



Katowice, 20.12.2019 r.

WK.2810.38-WI/P/191001/1.MMAR.2019

WSZYSZY WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA

DOTYCZY: **POSTĘPOWANIA NR WI/P/191001/1 NA: BUDOWĘ MOSTU NAD RZEKĄ ODRA W CIĄGU DRÓGI WOJEWÓDZKIEJ NR 421-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.**

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, iż w dniu **20.12.2019 r.** o godzinie **11:00** odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na zadanie jw.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę **3 295 941,88 zł netto** tj. **4 054 008,51 zł brutto**.

Do upływu terminu składania ofert złożono: **12 ofert.**

NUMER OFERTY	NAZWA (FIRMY), ADRES WYKONAWCY	CENA BRUTTO	KRYTERIUM: TERMIN SKUTECZNEGO *) ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ	WARUNKI PŁATNOŚCI
1	INTEGRAL SP. Z O.O. UL. 73 PUŁKU PIECHOTY 1, PAWILON E 40-467 KATOWICE e-mail: integral.katowice@wp.pl	2 863 335,45	15 TYGODNI	PRZELEWEM W TERMINIE 30 DNI ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY
2	MOSTY GDAŃSK SP. Z O.O. UL. JAŚMINOWY STOK 12A 80-177 GDAŃSK e-mail: olga.modrzejewska@mostygdansk.pl	3 908 694,00	15 TYGODNI	PRZELEWEM W TERMINIE 30 DNI ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY
3	KONSORCJUM FIRM: LIDER: WROCŁAWSKIE BIURO PROJEKTÓW DROSYSTEM SP. Z O.O. UL. MILICKA 1 51-127 WROCŁAW PARTNER: ASECON SP Z O. O. UL. ALEKSANDRA HERCENA 8/1 50-453 WROCŁAW ADRES DO KORESPONDENCJI UL. MILICKA 1, 51-127 WROCŁAW e-mail: drosystem@drosystem.pl	2 847 044,10	15 TYGODNI	PRZELEWEM W TERMINIE 30 DNI ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY
4	KONSORCJUM FIRM: LIDER: IDOM INŻYNIERIA, ARCHITEKTURA I DORADZTWO SP. Z O.O. UL. ŚLĘŻNA 104 LOK. 1 53-111 WROCŁAW PARTNER: IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S. A.U. ADRES UL. AVDA. ZARANDOA 23, BILBAO, HISZPANIA 48015 BILBAO HISZPANIA e-mail: przetargi@idom.com	2 405 634,00	15 TYGODNI	PRZELEWEM W TERMINIE 30 DNI ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY
5	HIGHWAY SP. Z O.O. UL. JABŁONIOWA 20 80-175 GDAŃSK e-mail: p.urbanski@hwy.com.pl	3 677 712,30	15 TYGODNI	PRZELEWEM W TERMINIE 30 DNI ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY
6	KONSORCJUM FIRM: LIDER: FIRMA INŻYNIERSKA GF - MOSTY GRZEGORZ FREJ UL. DĄBROWSKIEGO 40 40-940 PIEKARY ŚLĄSKIE PARTNER: PROMOST-WISŁA SP. Z O.O. UL. RADOSNA 8 A, 43-460 WISŁA ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. KOŚCIELNA 63 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE e-mail: gfrej@gf-mosty.pl, mfrej@gf-mosty.pl	3 296 400,00	15 TYGODNI	PRZELEWEM W TERMINIE 30 DNI ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY
7	EGIS POLAND SP. Z O.O. UL. DOMANIEWSKA 39A 02-672 WARSZAWA e-mail: biuro@egis-poland.com, przetargi@egis-poland.com	3 209 070,00	15 TYGODNI	PRZELEWEM W TERMINIE 30 DNI ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY
8	MOSTY KATOWICE SP. Z O.O. UL. ROLNA 12 40-555 KATOWICE e-mail: biuro@mostykatowice.pl	3 745 903,50	15 TYGODNI	PRZELEWEM W TERMINIE 30 DNI ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY



9	TRANSPROJEKT GDAŃSKI SP. Z O.O. UL. ZABYTKOWA 2 80-253 GDAŃSK e-mail: biuro@tgd.pl	3 334 530,00	15 TYGODNI	PRZELEWEM W TERMINIE 30 DNI ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY
10	S.T.I. POLSKA SP. Z O.O. UL. POLNA 44 LOK. 2 00-635 WARSZAWA e-mail: info@stipolska.eu, francislaw@stipolska.eu	2 994 273,87	15 TYGODNI	PRZELEWEM W TERMINIE 30 DNI ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY
11	MULTICONSULT POLSKA SP. Z O.O. UL. BONIFRATERSKA 17 00-203 WARSZAWA e-mail: przetargi@multiconsult-polska.com polska@multiconsultgroup.com ewa.lewinska@multiconsultgroup.com	2 984 925,87	15 TYGODNI	PRZELEWEM W TERMINIE 30 DNI ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY
12	KONSORCJUM FIRM: LIDER: MPRB SP. Z O.O. UL. DEKERTA 18, 30-703 KRAKÓW PARTNER: MP-MOSTY SPÓŁKA AKCYJNA UL. DEKERTA 18, 30-703 KRAKÓW e-mail: biuro@mpmosty.pl, zamowienia@mpmosty.pl	3 473 274,00	15 TYGODNI	PRZELEWEM W TERMINIE 30 DNI ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY

Termin wykonania zamówienia: do dnia **15.12.2021** r. Realizacja zamówienia podzielona będzie na następujące etapy:

- Etap I przekazanie wstępnych rozwiązań geometrycznych **do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy,**
- Etap II przekazanie projektu wstępnego **do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy,**
- Etap III skuteczne złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach **wg oferty,**
- Etap IV przekazanie okluzulowanej mapy do celów projektowych **do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy,**
- Etap V przekazanie uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz dokumentami zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych **do 30.11.2021 r.,**
- Etap VI odpowiedzi na pytania Wykonawców robót budowlanych i pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszym zamówieniem - termin prowadzenia nadzoru autorskiego - do **15.12.2021 r.,** przy czym jest to termin szacunkowy, uzależniony od terminu realizacji robót budowlanych, w związku z czym może on ulec wydłużeniu.

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: **36 miesięcy.**

z up. DYREKTORA
mgr Barbara Jendrzek

OTRZYMUJA:

1. STRONA INTERNETOWA www.zdw.katowice.pl